GÉNÉRALITÉS

- TOUTES DISCORDANCES ENTRE CE PLAN ET LES MESURES DE CHANTIER DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉES À ATELIER DU CHEF AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION DES ÉQUIPEMENTS DE SERVICES ALIMENTAIRES
- LES INFORMATIONS FOURNIES SONT EXTRAITES DES FICHES TECHNIQUES DES MANUFACTURIERS. ATELIER DU CHEF NE PEUX ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UNE OMISSION OU D'UNE ERREUR INDIQUÉE SUR CELLES-CI.
- TOUTES LES MESURES DOIVENT ÊTRE PRISES À PARTIR DES SURFACES FINIES.
- TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SELON LES DERNIERS CODES EN VIGUEUR

ÉLECTRICITÉ

• TOUS LES FILS ÉLECTRIQUES SERVANT À ALIMENTER LES PRISES ET LES ÉQUIPEMENTS DOIVENT ÊTRE EN CUIVRE.

PLOMBERIE

- L'INTERCEPTEUR DE GRAISSE EST MONTRÉ À TITRE INDICATIF SEULEMENT. IL N'EST PAS NÉCESSAIREMENT DE LA BONNE DIMENSION NI LOCALISÉ À SON EMPLACEMENT FINAL. IL EST IMPORTANT DE VALIDER AVEC LE CONSULTANT EN CUISINE SON EMPLACEMENT FINAL
- LE COUVERT DE L'INTERCEPTEUR DE GRAISSE DOIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE PLANCHER FINI.

GAZ

• LE TUYAU DE RACCORDEMENT DE GAZ DOIT ÊTRE RELIÉ À UN DISPOSITIF DE RETENUE INCOMBUSTIBLE. IL DOIT ÊTRE FOURNI ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR CERTIFIÉ.

VENTILATION

- LES HOTTES DE VENTILATION SONT FOURNIES PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION ET ELLES SONT TOUJOURS INSTALLÉES PAR CELUI CI.
- LA RETOMBÉE NÉCESSAIRE POUR FERMER L'OUVERTURE ENTRE LE DESSUS DES HOTTES DE VENTILATION ET LE PLAFOND LORSQU'ELLE EST REQUISE, DOIT ÊTRE FOURNIE ET INSTALLÉE PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.
- LE SYSTÈME D'EXTINCTION D'INCENDIE, LE BOITIER DU DÉMARREUR DE HOTTE ET L'EXTINCTEUR DE CLASSE "K" SONT MONTRÉS À TITRE INDICATIF SEULEMENT. ILS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT DE LA BONNE DIMENSION. IL SONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION. IL EST IMPORTANT DE VALIDER AVEC ATELIER DU CHEF LEURS EMPLACEMENT FINAL

RÉFRIGÉRATION ET CHAMBRES FRIGORIFIQUES

- LES CHAMBRES FRIGORIFIQUES DOIVENT AVOIR UN DÉGAGEMENT D'AIR MINIMUM DE 2" SUR LES SURFACES ADJACENTES INTÉRIEURES ET DE 3" SUR LES SURFACES ADJACENTES EXTÉRIEURES
- LA RETOMBÉE NÉCESSAIRE POUR FERMER L'OUVERTURE ENTRE LE DESSUS DES CHAMBRES FRIGORIFIQUES ET LE PLAFOND LORSQU'ELLE EST REQUISE, DOIT ÊTRE FOURNIE ET INSTALLÉE PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
- DES CALES DE PLANCHER, EN ACIER GALVANISÉ DE 1" DOIVENT ÊTRE FOURNIES ET INSTALLÉES, SOUS LE PLANCHER DES CHAMBRES DE CONGÉLATION AVEC CELLES-CI.
- LES UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS UN ENDROIT OÙ LA TEMPÉRATURE EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 25°C.

LÉGENDE

ÉLECTRICITÉ

CONNECTION ÉLECTRIQUE DIRECTE

PRISE 120V

PRISE 208/240V

RÉSEAUTIQUE

FIL RÉSEAU OU TÉLÉPHONIQUE À COORDONNER AVEC LE CLIENT

POINT INITIAL

***** POINT INITIAL D'ARRIVÉ DES SERVICES

PLOMBERIE ET GAZ

DRAIN OUVERT

DRAIN DE PLANCHER

DRAIN ENTONNOIR

DRAIN RACCORDÉ

ENTRÉE EAU FROIDE

ENTRÉE EAU CHAUDE

RACCORDEMENT DE GAZ

100 ADDENDA

100—FUTUR

(100)—NOUVEAU

100 RELOCALISÉ

MODIFIER

100-EXISTANT

ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT

(100)— NOUVEAU HORS CONTRAT

NOTES AU TABLEAU TECHNIQUE

1 - ANNULÉ 8 - À VÉRIFIER SUR PLACE

2 - ANNULÉ 9 - ANNULÉ

10 - CÂBLE DE RETENU 3 - 3 FILS + MIS À LA TERRE

4 - 1 PRISE D'UTILITÉ 11 - ANNULÉ

5 - PRISE HORIZONTALE 12 - INTERFILAGE PAR L'ÉLECTRICIEN

6 - ANNULÉ 13 - RÉSEAU

7 - RENFORT MURAL POUR FIXATION

MODIFICATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS

CONSULTEZ LA PAGE SUIVANTE

SA-07: MODIFICATIONS TABLEAU TECHNIQUE

CONSULTEZ LA PAGE SUIVANTE

SA-01 : AMÉNAGEMENT

CONSULTEZ LA PAGE SUIVANTE

- SA-07: MODIFICATIONS TABLEAU TECHNIQUI

MODIFICATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS :

 SA-02 : ÉLECTRICITÉ SA-04 : DRAINAGE SA-07: MODIFICATIONS TABLEAU TECHNIQUI

CONSULTEZ LA PAGE SUIVANTE

SA-07 : TABLEAU TECHNIQUE

MODIFICATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS #05-06-07-09-21-22-30-40-41-42 CONSULTEZ LES PAGES SUIVANTES CONSULTEZ LA PAGES SUIVANTES SA-02 : ÉLECTRICITÉ

 SA-03 : PLOMBERIE SA-04 : DRAINAGE SA-07: TABLEAU TECHNIQUE

MODIFICATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS

#03-5-09-12-22-30-40-42-44

CONSULTEZ LES PAGES SUIVANTES

- SA-02 : ÉLECTRICITÉ SA-03 : PLOMBERIE
- SA-04 : DRAINAGE • SA-05 : COTES ARCHITECTURALES

SA-07 : TABLEAU TECHNIQUE

LIVRAISON





WWW.ATELIERDUCHEF.COM (866) 682-5643 BOUCHERVILLE | QUÉBEC | SAGUENAY

CLIENT

HOTEL NELLIGAN **SPEAKEASY**

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DU CHEF



14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
12	ADDENDA - E	25-02-2025
11	ADDENDA - D	11-02-2025
10	ADDENDA - C	13-11-2024
9	POUR COORDINATION	16-10-2024
8	ADDENDA - B	02-02-2024
7	ADDENDA - A	31-01-2024
6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
3	POUR COORDINATION	30-08-2023
2	POUR COORDINATION	23-08-2023
1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
VER.	DESCRIPTION	DATE

NOTES GÉNÉRALES

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU

(450) 916 - 0055 EMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM


DESSINATEUR / CONCEPTEUR

24 x 36

ABDELLAH IDIZAL

PROJET

ÉCHELLE	PROJET	
N.A.E.	BV0109	
FORMAT	PAGE	






CLIENT

HOTEL NELLIGAN SPEAKEASY

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DUCHEF.



	·	
14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
12	ADDENDA - E	25-02-2025
11	ADDENDA - D	11-02-2025
10	ADDENDA - C	13-11-2024
9	POUR COORDINATION	16-10-2024
8	ADDENDA - B	02-02-2024
7	ADDENDA - A	31-01-2024
6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
3	POUR COORDINATION	30-08-2023
2	POUR COORDINATION	23-08-2023
1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
VER.	DESCRIPTION	DATE

TITRE

AMÉNAGEMENT

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU

(450) 916 - 0055 ÉMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM

DESSINATEUR / CONCEPTEUR


ABDELLAH IDIZAL

ÉCHELLE	PROJET
3/8"=1'-0"	BV0109
EODMAT	DACE

FORMAT

17132

24 x 36






CLIENT

HOTEL NELLIGAN SPEAKEASY

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DUCHEF.



14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
12	ADDENDA - E	25-02-2025
11	ADDENDA - D	11-02-2025
10	ADDENDA - C	13-11-2024
9	POUR COORDINATION	16-10-2024
8	ADDENDA - B	02-02-2024
7	ADDENDA - A	31-01-2024
6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
3	POUR COORDINATION	30-08-2023
2	POUR COORDINATION	23-08-2023
1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
VER.	DESCRIPTION	DATE

TITRI

ÉLECTRICITÉ

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU

(450) 916 - 0055 EMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM

DESSINATEUR / CONCEPTEUR

ABDELLAH IDIZAL

ÉCHELLE	PROJET
3/8"=1'-0"	BV0109
FORMAT	PAGE

24 x 36






CLIENT

HOTEL NELLIGAN SPEAKEASY

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DUCHEF.



14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
12	ADDENDA - E	25-02-2025
11	ADDENDA - D	11-02-2025
10	ADDENDA - C	13-11-2024
9	POUR COORDINATION	16-10-2024
8	ADDENDA - B	02-02-2024
7	ADDENDA - A	31-01-2024
6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
3	POUR COORDINATION	30-08-2023
2	POUR COORDINATION	23-08-2023
1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
VER.	DESCRIPTION	DATE

TITRE

PLOMBERIE

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU

(450) 916 - 0055 EMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM

DESSINATEUR / CONCEPTEUR

ABDELLAH IDIZAL

	ÉCHELLE	PROJET
	3/8"=1'-0"	BV0109
	FORMAT	PAGE

24 x 36





CLIENT

HOTEL NELLIGAN SPEAKEASY

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DUCHEF.



14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
12	ADDENDA - E	25-02-2025
11	ADDENDA - D	11-02-2025
10	ADDENDA - C	13-11-2024
9	POUR COORDINATION	16-10-2024
8	ADDENDA - B	02-02-2024
7	ADDENDA - A	31-01-2024
6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
3	POUR COORDINATION	30-08-2023
2	POUR COORDINATION	23-08-2023
1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
VER.	DESCRIPTION	DATE

TITRE

DRAINAGE

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU


(450) 916 - 0055 EMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM

DESSINATEUR / CONCEPTEUR

ABDELLAH IDIZAL

ÉCHELLE	PROJET
3/8"=1'-0"	BV0109
FORMAT	PAGE

24 x 36





CLIENT

HOTEL NELLIGAN SPEAKEASY

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DUCHEF.



	14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
	13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
	12	ADDENDA - E	25-02-2025
	11	ADDENDA - D	11-02-2025
	10	ADDENDA - C	13-11-2024
	9	POUR COORDINATION	16-10-2024
	8	ADDENDA - B	02-02-2024
	7	ADDENDA - A	31-01-2024
	6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
	5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
	4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
	3	POUR COORDINATION	30-08-2023
	2	POUR COORDINATION	23-08-2023
	1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
	VER.	DESCRIPTION	DATE
i			

TITRI

COTES ARCHITECTURALES

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU


(450) 916 - 0055 EMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM

DESSINATEUR / CONCEPTEUR

ABDELLAH IDIZAL

ÉCHELLE	PROJET
3/8"=1'-0"	BV0109
FORMAT	PAGE

24 x 36






CLIENT

HOTEL NELLIGAN **SPEAKEASY**

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DU CHEF.



14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
12	ADDENDA - E	25-02-2025
11	ADDENDA - D	11-02-2025
10	ADDENDA - C	13-11-2024
9	POUR COORDINATION	16-10-2024
8	ADDENDA - B	02-02-2024
7	ADDENDA - A	31-01-2024
6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
3	POUR COORDINATION	30-08-2023
2	POUR COORDINATION	23-08-2023
1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
VER.	DESCRIPTION	DATE

RENFORTS MURAUX

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU

(450) 916 - 0055 EMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM

DESSINATEUR / CONCEPTEUR

ABDELLAH IDIZAL

ÉCHELLE	PROJET
1/2"=1'-0"	BV0109
FORMAT	PAGE

SA-06 24 x 36

										TABLEA	AU DE	SDC	ONNÉES	S TEC	HNIQUES	3				
							Électri	icité				Ga	Saz □P□N	Vent						
N° article	Quantité	Description	État	Volts	Phases	Ampères	Kilowatts	C.V.	Raccord direct	NEMA	Hauteur du sol	Eau chaude 140°F	Eau froide na Hauteur du sol	Ouvert	Raccordé uieud Hauteur du sol	Conssomation BTU/H	Ø raccord Hauteur du sol	PCM	Remarques	Fourni par
01	1	COMPTOIR DE SERVICE	N-H-C	100							0.011									
02	1 1	P.O.S IMPRIMANTE	N-H-C	120 120	1 1				5-1 5-1		30" 30"								NOTES #4-13 NOTES #4-13	VOIR PLAN DU DESIGNER CLIENT
03	1	MURET TECHNIQUE	N	120	1				5-1	5P	38"								NOTE #4 (3X) HORIZONTAL	
04 - 05	1	ÉGOUTTOIR ET RANGEMENT DE VERRES COCKTAIL UNIT	N N												1-1/2" 12" 1-1/2" 12"					
0.5	1	ROBINET	N									1/2"	1/2" 18	3	1-1/2 12					
	1	POUBELLE	N																	
	1	BAC À GLACE	N											2"	12"					
	1	SPEED RAIL DISTRIBUTEUR À PAPIER ET SAVON À MAINS	114																	CLIENT
06	1	COMPTOIR DE RANGEMENT	N																	
07		LIBRE																		
08	<u>า</u>	P.O.S IMPRIMANTE	N-H-C	120 120	1				5-1 5-1		48" 48"								NOTES #4-13 NOTES #4-13	VOIR PLAN DU DESIGNER CLIENT
09	1	COCKTAIL UNIT	N	120	+ '				3-1	01	70				1-1/2" 12"				NOTES #4-15	OLILIVI
	1	ROBINET	N									1/2"	1/2" 18	3						
	1	POUBELLE BAC À GLACE	N N											2"	12"					
	1	SPEED RAIL	N												12					
	1	DISTRIBUTEUR À PAPIER ET SAVON À MAINS	N-H-C																	CLIENT
10	1	COMPTOIR DE RANGEMENT	N			<u> </u>														
11	1	COMPTOIR DE PIERRE RAIL D'ÉGOUTTEMENT	N-H-C											MEME	QUE #05					CLIENT
12	2	MEUBLE EN ÉBÉNISTERIE	N-H-C											IVILIVIL	QUL #03					ENTREPRENEUR EN ÉBÉNISTERIE
- 13	1	RÉFRIGÉRATEUR A BIÈRE 2 PORTES	N	120	1	3			5-1	5P	12"									
4.4	1	COMPRESSEUR À DISTANCE	N-H-C	120	1	3			X	50	?			3"	SOL					ENTREPRENEUR EN RÉFRIGÉRATION
14	1	RÉFRIGÉRATEUR À BIÈRE 2 PORTES COMPRESSEUR À DISTANCE	N-H-C	120 120	1 1	3			X 5-1	5P	12" ?			3"	SOL					ENTREPRENEUR EN RÉFRIGÉRATION
15	1	CELLIER	N	120	1	1.5	.1		5-1	5P	12"				002					ENTITE REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERT
16	1	LAVE-VERRES	N	208	3	31.1			Х		12"		3/4" 4"	•	2" 12"					
17 18	1	LIBRE MODULE DÉBARRASSAGE	N																	
10	1	ÉVIER	N-H-C												1-1/2" 12"					CLIENT
	1	ROBINET	N-H-C									1/2"	1/2" 18	"						CLIENT
	1	POUBELLE À DADIED ET CAVON À MAINE	N																	CLIENT
19	1	DISTRIBUTEUR À PAPIER ET SAVON À MAINS MEUBLE DE RANGEMENT	N-H-C																	CLIENT
20	1	COMPTOIR DE PIERRE	N-H-C	120	1				5-1	5P	44"								NOTES #4 (X5)	ENTREPRENEUR EN ÉBÉNISTERIE
21	1	MEUBLE DE RANGEMENT	N																	
22	1	MACHINE À CAFÉ	N-H-C	120	1	12"			5-1	5P	44"									CLIENT
25	1	P.O.S	N-H-C	120	1				5-1	5P	48"								NOTES #4-13	VOIR PLAN DU DESIGNER
	1	IMPRIMANTE	N-H-C	120	1				5-1	5P	48"								NOTES #4-13	CLIENT
26	1	COMPTOIR EN ÉBÉNISTERIE	N-H-C																	ENTREPRENEUR EN ÉBÉNISTERIE
30	1	COMPTOIR DE SERVICE AVEC ÉVIER	N												1-1/2" 12"					
	1	COMPTOIR DE PIERRE	N-H-C												, ' 					CLIENT
	1	ROBINET	N-H-C									1/2"	1/2" 18	"						CLIENT
	1	POUBELLE BAC À VERRE	N-H-C																	CLIENT
	1	DISTRIBUTEUR À PAPIER ET SAVON À MAINS																	NOTE #7	CLIENT
31	1	TABLETTE MURALE	N-H-C																NOTE #7	ENTREPRENEUR EN ÉBÉNISTERIE
32	1	P.O.S IMPRIMANTE	N-H-C	120 120	1 1				5-1 5-1		48" 48"								NOTES #4-13 NOTES #4-13	CLIENT
33	2	TABLETTE MURALE	N-H-C	120					5-1	UF	40								NOTES #4-13 NOTE #7	ENTREPRENEUR EN ÉBÉNISTERIE
40	1	RAIL D'ÉGOUTTEMENT	N-H-C		1				V		CIONED			MÊME	QUE #05					ENT. EN ÉBÉNISTERIE
41	1	LAMPES DÉCORATIVES RAIL D'ÉGOUTTEMENT	N-H-C N	120	1	2			X	DE	SIGNER			MÊME	QUE #05					VOIR PLAN DU DESIGNER
43	1	CONGÉLATEUR	N	120	1	2.5			5-1	5P	12"									
		État de l'article: N=Nouveau, R=Existant à Relocaliser, E=Existant, M=Existant à Modifier, H-C=Hors Contrat, F=Achat Futur						,					•							




CLIENT

HOTEL NELLIGAN **SPEAKEASY**

ADRESSE: 106 RUE ST-PAUL OUEST MONTRÉAL, QC, H2Y 1Z3

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN / CONCEPTION NE PEUT ÊTRE REPRODUITE OU UTILISÉE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE D'ATELIER DU CHEF.



14	DIRECTIVE - G	20-05-2025
13	DIRECTIVE - F	02-04-2025
12	ADDENDA - E	25-02-2025
11	ADDENDA - D	11-02-2025
10	ADDENDA - C	13-11-2024
9	POUR COORDINATION	16-10-2024
8	ADDENDA - B	02-02-2024
7	ADDENDA - A	31-01-2024
6	POUR CONSTRUCTION	22-11-2023
5	POUR SOUMISSION	14-09-2023
4	POUR SOUMISSION	07-09-2023
3	POUR COORDINATION	30-08-2023
2	POUR COORDINATION	23-08-2023
1	PLAN PRÉLIMINAIRE	11-07-2023
VER.	DESCRIPTION	DATE

TABLEAU TECHNIQUE

CHARGÉ DE PROJET

ÉMILIE COUTU

(450) 916 - 0055 EMILIE.COUTU@ATELIERDUCHEF.COM

DESSINATEUR / CONCEPTEUR

ABDELLAH IDIZAL

ÉCHELLE	PROJET					
N.A.E.	BV0109					
FORMAT	PAGE					

FORMAT

24 x 36 SA-07